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EIBARKO UDALA 

Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarearen eta 
Eibarko Udalaren arteko Hi tzar mena, Uniber tsi tateko 
Geltokiko sarbideak hobe tze ko, trenbide-trazaduraren 
hiri-iragazkortasuna eta integrazioa hobe tze ko eta 
udalerriaren barruko mugikortasuna hobe tze ko.  
 

Udal Ba tza rrak, 2025eko irailaren 29an egindako bilkuran, 
honako hau onartu zuen: 

AKORDIOA 
Lehenengoa.    Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea-

ren eta Eibarko Udalaren arteko hi tzar menaren onar tzea, Uniber -
tsi tateko Geltokiko sarbideak hobe tze ko, trenbide-trazaduraren 
hiri-iragazkortasuna eta integrazioa hobe tze ko eta udalerriaren 
barruko mugikortasuna hobe tze ko. 

Bigarrena.    Alkate-Udalburuari baimena ematea adierazita-
ko hi tzar mena sina tze ko. 

Hirugarrena.    Erabaki hau Euskadiko Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorrari (Mugikortasun Jasangarriaren Sailari) ja -
kinaraztea. 

Laugarrena.  Aipatutako hi tzar mena Gi puz koa ko ALDIZKARI 
OF IZIALEAN argitara ematea, zeinaren klausulak hauek diren: 

KLAUSULAK 

Lehenengoa.    Hi tza rmenaren xedea. 
Hi tza rmen honen xedea da ETSren eta Eibarko Udalaren ar-

teko harremanak arautuko dituzten jarraibideak eta metodolo-
gia ezar tzea, Uniber tsi tateko geltokiko sarbideak hobe tze a eta 
hiri-ingurunean integra tze a helburu duten hainbat jarduketa 
gauza tze ko eta zuzen tze ko, udalaren barruko mugikortasun ho-
bearekin eta seguruagoarekin batera.  
 

Hi tza rmen honen xedea da alderdien arteko lan ki de tza-arau -
bidea ezar tze a eta zehaztea, igogailuaren, arestian deskribatu-
tako helburua be te tze ko beharrezkoak diren esku-har tze ei eta 
jarduketei dagokienez; obrak bul tza tzea, finan tza tze a eta gau -
za tzea, eta, era berean, obrak amaitu ondoren etorkizunean 
haien manten tze-lanak arautuko dituzten bal din tzak ezar tzea. 

Bigarrena.    hi tza rmenaren xede izan daitezkeen jarduerak. 
ETSk eta Eibarko Udalak konpromisoa har tzen dute lehe-

nengo klausulan aipatutako helburuak bul tza tzeko elkarren ar-
teko adostasunez erabaki tzen dituzten jarduketei ekiteko. 

Ildo horretan, honako jarduketa hauek identifikatu dira:  
 

(i)  Uniber tsi tateko geltokiko Donostiako norabideko nasa-
rako irisgarritasun uniber tsa la hobe tzea. Horretarako: 

a.    Igogailua jar tze a Berdintasun Pasalekua eta geltokiko na -
sa lo tze ko. 

AYUNTAMIENTO DE EIBAR 

Convenio entre «Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbi-
de Sarea» y el Ayuntamiento de Eibar, para la mejora 
de los accesos de la Estación Uniber tsi tatea para la 
mejora de la permeabilidad e integración urbana del 
trazado ferroviario y mejora de la movilidad interna 
del municipio. 

El Pleno Municipal, en sesión de 29 de septiembre de 2025, 
adoptó el siguiente: 

ACUERDO 
Primero.    Aprobar el Convenio entre «Red Ferroviaria Vasca-

Euskal Trenbide Sarea» y el Ayuntamiento de Eibar, para la me-
jora de los accesos de la Estación Uniber tsi tatea para la mejora 
de la permeabilidad e integración urbana del trazado ferroviario 
y mejora de la movilidad interna del municipio. 

Segundo.    Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma 
del convenio indicado. 

Tercero.    Notificar el presente acuerdo al Departamento de 
Movilidad Sostenible de la Administración General de la Comu-
niad Autónoma de Euskadi. 

Cuarto.  Publicar el Convenio de referencia en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gi puz koa, cuyas cláusulas se recogen a continuación: 

CLÁUSULAS 

Primera.    Objeto del Convenio. 
El presente convenio tiene como finalidad establecer las 

pautas y la metodología que deben regular las relaciones entre 
ETS y el Ayuntamiento de Eibar, para asumir la ejecución y direc-
ción de diversas actuaciones que persiguen la mejora de los ac-
cesos de la estación Uniber tsi tatea y su integración en el entor-
no urbano; junto con una mejor y más segura movilidad interna 
municipal. 

Es objeto de este convenio establecer y concretar el régimen 
de colaboración entre las partes para las intervenciones y ac-
tuaciones necesarias para cumplir con el objetivo descrito ante-
riormente; impulsar, financiar y ejecutar las obras, y, asimismo, 
establecer las condiciones que regirán su futuro mantenimiento 
una vez finalizadas las mismas. 

Segunda.    Actuaciones que pueden ser objeto del Convenio. 
ETS y el Ayuntamiento de Eibar se comprometen a abordar 

las actuaciones que de mutuo acuerdo determinen para el im-
pulso de los objetivos referidos en la Cláusula Primera. 

En este sentido se han identificado las siguientes actuacio-
nes: 

(i)  Mejora de la accesibilidad universal al andén sentido 
Donostia de la estación Uniber tsi tatea, que implica: 

a.    Instalación de ascensor para conexión de la calle Berdin -
tasuna Pasealekua y el andén de la estación. 
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b.    Egungo nasa luza tzea, egungo sarbidea ken tzea, eskai-
leren bidez, eta eskailera-tarte berria konfigura tze a euste-horma 
berriaren babesean, beirazko itxi tura duen egitura metalikoko 
markesinaz estalia.  
 

c.    Egungo urbanizazioa egoki tzea, sarbide berria ezar tze a -
ren ondorioz. 

(ii)  Torrekua kalearen irisgarritasun uniber tsa la hobe tzea, 
trenbidearen estalkiaren gainean dagoen oinezkoen tza ko pasea -
lekuarekin (ikusi planoa eranskinean). Horretarako: 

a.    Igogailua eta hari lotutako egitura eta zimenduak insta -
la tze a Torrekua kalea eta Berdintasuna pasealekua lo tze ko, es-
kaileren bidezko egungo sarbidea erai tsi ondoren, eta ibilbide 
berria sor tzea, lehendik dagoen trenbidea estal tze ko arrapala 
eta eskaileren bidez. Trenbidearen estalkiaren handi tze txi ki bat 
barne har tzen da, hiri-integrazioa hobetuko duena.  
 

b.    Torrekua kalearen eremuan zirkulazio-errei bat ken tzea, 
espaloia handi tze ko eta zebrabide handi eta zabal bat era tze ko; 
horrek era berean dagoen nasa han di tze a ahalbide tzen du. Ur-
banizazioarekin eta ukitutako zer bi tzu ekin lotutako obrak eta 
obrek irauten duten bitartean bide-trafikoa eta geltokirako iris-
garritasuna berma tze ko beharrezkoak diren jarduketak sar tzen 
dira. 

c.    Trenbidearen gainean dagoen estalkiaren urbanizazioa 
egoki tzea. 

d.    Uniber tsi taterako geltokiko Bilborako norabidean nasa 
egokitu eta han di tzea, eta geltoki itxi gisa konfigura tzea, irisga-
rritasun uniber tsa la berma tze ko. 

Jarduketa horiek «Uniber tsi tatea-Eibar geltokia berri tze ko erai -
kun tza-proiektuan» definituta daude, eta Jarduketa horietarako 
hasieran aurreikusitako kostua (lizitazioaren oinarrizko aurrekon-
tua) 5.719.842,27 € da (BEZik gabe). 

i) eta ii.d) epigrafeetan jasotako jarduerak ETSk finan tza tu -
ko ditu oso-osorik; ii.a), ii.b) eta ii.c) jarduketak, berriz, ETSk eta 
Eibarko Udalak kofinan tza tuko dituzte. Hori guztia, erans ki ne an 
laburbil tzen den moduan. 

Lehen aipatutako zenbatekoak zenbate tsi tako zenbatekoak 
dira. Jarduketen azken kostuari, hala badagokio, Eusko Jaurlari -
tza ko Garraio Azpiegituren Zuzendari tzak eraikun tza-proiektua 
eguneratu, ida tzi eta behin betiko onartu ondoren sor tzen den 
behin betiko aurrekontuak eragingo dio, esleipen-bajengatik, pre-
zioen berrikuspenengatik, aldaketengatik eta, oro har, kontratuen 
garapenean gerta daitezkeen gorabeherengatik.  
 

Gorabehera horien ondorioz hi tzar men honetan kontuan 
hartutako jarduketen guztizko kostua gaindi tzen bada, zazpiga-
rren klausulan aipa tzen den Jarraipen eta Koordinazio Ba tzo r -
dean aztertuko da gai hori, eta eranskin bat ezarriko zaio hi tzar -
men honi. Eranskin hori alderdiek aho batez onartu beharko 
dute, eta gainkostuak alderdi bakoi tzak bere gain hartutako 
konpromisoen arabera finan tza tze a adostuko da ber tan.  
 

Aipatutako obretarako hemesor tzi (18) hilabeteko epea au-
rreikusi da. 

Hi tza rmen honen xede diren jarduketen obren garapenari 
dagokionez, eta horiek gauza tze ko bal din tza tzaile gisa, bi alder-
diak ados jarrita erabaki da gaur egun gara tzen ari diren Eibar-
Azitain tartea estal tze ko obretarako bide bakarreko ustiapena 
amaitu arte itxa rotea komeni dela eta horrela, ferrokarilaren us-
tiapen eta eragiketa zuzenari kalterik ez eragitea.  
 

Hi tza rmenaren xede diren jarduketak gauza tze ko aldi bate-
rako birprogramazioa egin behar bada, Jarraipen Ba tzo rdeak 
erabaki ahal izango du dokumentu honen eranskinean ezarritako 
zenbatekoen urteko banaketa doi tzea, lehen aipatutako guztizko 
zenbatekoa gainditu gabe. Zenbateko hori gaindi tze a beharrezko -

b.    Prolongación del andén existente, eliminación del actual 
acceso existente mediante escaleras, y configuración de nuevo 
tramo de escaleras al abrigo de nuevo muro de contención, y cu-
bierto por marquesina de estructura metálica con cerramiento 
acristalado. 

c.    Adecuación de la urbanización existente por la imple-
mentación del nuevo acceso. 

(ii)  Mejora de la accesibilidad universal de la calle Torrekua 
con el paseo peatonal existente sobre la cubierta del ferrocarril, 
que implica (ver plano en anexo): 

a.    Instalación de ascensor y estructura y cimentación aso-
ciada para conexión de la calle Torrekua y Berdintasuna Pasea-
lekua, previa demolición del acceso actual mediante escaleras, 
y generación de nuevo itinerario mediante rampa y escaleras de 
acceso a la cubrición del ferrocarril existente. Se incluye una pe-
queña ampliación parcial de la cubierta del ferrocarril que me-
jora la integración urbana. 

b.    Eliminación de un carril de circulación en el ámbito de la 
calle Torrekua, ampliación de acera y configuración de un paso 
de cebra elevado y amplio, que permite a su vez la ampliación 
del andén existente. Se incluyen las obras asociadas a la urba-
nización y servicios afectados y actuaciones necesarias para ga-
rantizar el tráfico viario y accesibilidad a la estación durante las 
obras. 

c.    Adecuación de la urbanización de la cubierta existente 
sobre el ferrocarril. 

d.    Adecuación y ampliación del andén sentido Bilbao de la 
estación Uniber tsi tatea, y su configuración como estación cerra-
da y que garantiza la accesibilidad universal. 

Estas actuaciones se encuentran definidas en el «Proyecto 
Constructivo de Reforma de la Estación Uniber tsi tatea-Eibar» y 
el coste inicialmente previsto de estas actuaciones (presupuesto 
base de licitación) se estima en 5.719.842,27 € (IVA excluido). 

Las actuaciones incluidas en el epígrafe i) y ii.d) serán ínte-
gramente financiadas por ETS, mientras que las actuaciones 
ii.a), ii).b) y ii.c) son cofinanciadas entre ETS y el Ayuntamiento 
de Eibar, todo ello, según se sintetiza en el anexo. 

Los importes anteriormente referenciados son importes es-
timados. El coste final de las actuaciones vendrá afectado, en 
su caso, por el presupuesto definitivo que se derive una vez ac-
tualizado, redactado y aprobado definitivamente el proyecto de 
construcción por la Dirección de Infraestructuras del Transporte 
del Gobierno Vasco, por las bajas de adjudicación, las revisiones 
de precios, modificados y, en general, por las incidencias que 
puedan producirse en el de sa rro llo de los contratos. 

Si como consecuencia de las mencionadas incidencias se 
supera el coste total de las actuaciones considerado en este 
convenio, se tratará dicha cuestión en la Comisión de seguimiento 
y coordinación a la que se refiere la cláusula Séptima y se esta-
blecerá una adenda al presente convenio, que requerirá el acuer -
do unánime de las partes, en la que se acuerde la financiación 
de los sobrecostes de acuerdo con los compromisos asumidos 
por cada parte. 

Se ha considerado un plazo estimado de dieciocho (18) me -
ses para las obras. 

En cuanto al de sa rro llo de las obras de las actuaciones ob-
jeto del presente convenio y como condicionante de su ejecu-
ción se determina, de común acuerdo, la conveniencia de espe-
rar al fin de la explotación en vía única que se contempla para 
las obras de cubrición del tramo Eibar-Azitain actualmente en 
curso de de sa rro llo, y evitar así afecciones a la correcta explota-
ción y operación del ferrocarril. 

En el caso de que la ejecución de las actuaciones objeto de 
convenio requirieran de una reprogramación temporal, la Comi-
sión de Seguimiento podrá acordar el reajuste de la distribución 
anual de los importes que se establecen en el anexo de este do-
cumento, sin rebasar el importe total anteriormente citado. Si 
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tzat jo tzen bada, hi tzar mena alda tze ko gehigarri bat izapidetu 
beharko da aldez aurretik. Balizko gainkostua sina tza ile bakoi -
tza ren artean banatuko da, hurrengo hirugarren eta laugarren 
klausuletan ezarritako propor tzi o berean.  
 

Hirugarrena.    «Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea» 
Erakunde Publikoaren konpromisoak. 

Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea zuzenbide pri-
batuko Erakunde Publikoak konpromiso hauek har tzen ditu: 

a)    Bigarren klausulan identifikatutako jarduketei dagokie-
nez, aukeratutako irtenbidearen garapen osoa ezar tzen duen 
eraikun tza-proiektua/k eguneratu eta idaztea, behar den xehe-
tasunarekin, eraikun tza eta ondorengo ustiapena gauzatu ahal 
izateko. 

b)    Bigarren klausulan identifikatutako jarduketen obrak kon -
trata tzea. 

c)    Obrak zuzendu, gainbegiratu eta ikuska tzea, Erakundeak 
berak zuzenean, edo obra-zuzendari tza ri lagun tze ko zer bi tzu ak 
kontratatuz. 

ETS-k Eibarko Udalari jakinaraziko dizkio obrak egitean sor 
daitezkeen gorabeherak.  
 

ETS izango da obrak zuzendu, ikuskatu eta zain tze ko ardu-
raduna, obrak behin betiko amaitu arte, eta organo eskudunen 
bidez kontratazio-organoari dagozkion eskumenak izango ditu.  
 

Zeregin horien artean sar tzen dira plangin tza eta kontrol glo-
bala, azterlan eta txos ten osagarriak idaztea eta eraikun tza ren 
ku dea ke ta, eraginen ku dea ke ta (trafikoa eta zer bi tzu ak) eta hi -
tzar men honen xede diren jarduketetan sor tzen diren gainerako 
gorabeherak. 

d)    i.a), i.b), i.c) eta ii.d) jarduketen kostu zenbate tsi aren  
% 100 eta ii.a), ii.b) eta ii.c) jarduketen kostu zenbate tsi aren 
kofinan tza tze a eranskinean ager tzen den bezala. Horri dagokio-
nez, baterako finan tza ketarako konpromisoa ETSri proiektu ho-
netarako esleitutako 700.000 eurora muga tzen da soilik, Deba-
barreneko Eskualdeko Plan Estrategikoaren (EPE) proiektu trak-
toreen periodifikazioaren barruan - Lehentasunezko Jarduketa 
Eremua (LJE). 

e)    Obren adjudikazio-prezioaren gainean gerta tzen den 
edozein igoera ekonomikori aurre egitea, soilik i.a), i.b), i.c) eta 
ii.d) jarduketei dagokienez, ehuneko berean, baldin eta igoera 
hori kontratu-aldaketen, prezioen berrikuspenen edo, oro har, 
hi tzar men honen jarduketen garapenean gerta tzen den edozein 
gorabeheraren ondorioz gerta tzen bada.  
 

Laugarrena.    Eibarko Udalaren konpromisoak. 
Eibarko Udalak konpromiso hauek hartu ditu: 

a)    ETSri laga tzea, jabe tza intelektualaren eskubideak era-
bat eskualdatuz, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko aza roa -
ren 8ko 9/2017 Legearen 308.1 artikuluaren arabera, eraikun -
tza-proiektua: «Proyecto de Ejecución para la construcción de un 
ascensor urbano y escaleras de urbanización junto al apeadero 
Uniber tsi tatea», VAUMM Arquitectura y Urbanismo SLPk egina, 
2017ko abenduan, Udalaren tzat.  
 

b)    ETS-rekin lan ki de tzan ari tzea, eta hi tzar men honen xede 
diren jarduketen dokumentuak eta proiektua idazteko behar den 
lagun tza aktiboa ematea. 

c)    Obra-zuzendari tza rekin lan ki de tzan ari tzea, eta hi tzar men 
honen xede diren obrak eta jarduketak egi te ko eta ondo bu ru tze -
ko behar den lagun tza aktiboa ematea. 

d)    ETSren esku jar tzea, doan, hi tzar men honen xede diren 
jarduketak gauza tze ko behar diren bere titulartasuneko lurzoruak 
eta/edo hegaldiak, kargarik gabe.  
 

se considerase necesario rebasar dicho importe será necesaria 
la previa tramitación de una Adenda modificativa del Convenio. 
La distribución del posible sobrecoste se rea li zará entre cada 
uno de los firmantes en la misma proporción que se establece 
en las cláusulas tercera y cuarta siguientes. 

Tercera.    Compromisos del Ente Público «Red Ferroviaria Vas -
ca-Euskal Trenbide Sarea». 

El Ente público de Derecho Privado «Red Ferroviaria Vasca-
Euskal Trenbide Sarea», se compromete a: 

a)    Actualizar y redactar el/los proyecto/s constructivo/s que 
establezca/n el de sa rro llo completo de la solución adoptada en 
relación con las actuaciones identificadas en la Cláusula Segunda, 
con el detalle necesario para hacer factible su construcción y 
posterior explotación. 

b)    Licitar y contratar las obras de las actuaciones identifi-
cadas en la Cláusula Segunda. 

c)    Dirigir, supervisar e inspeccionar técnicamente la ejecu-
ción de las obras de las actuaciones directamente por el Ente, 
o contratando los servicios de apoyo a la dirección de obra. 

ETS pondrá en conocimiento del Ayuntamiento de Eibar las 
posibles incidencias que en el de sa rro llo de las obras pudieran 
surgir. 

ETS, como responsable de las tareas de dirección, inspec-
ción y vigilancia de las obras hasta su definitiva conclusión, será 
quien ejerza, a través de los órganos competentes, las prerroga-
tivas propias del órgano de contratación. 

Estas tareas incluirán la planificación y control globales, re-
dacción de estudios e informes adicionales y la gestión de la cons-
trucción, incluyendo la gestión de las afecciones (tráfico y servicios) 
y las demás incidencias que surjan en el curso de las actuaciones 
objeto del presente convenio. 

d)    Financiar el 100 % del coste estimado de las actuacio-
nes i.a), i.b), i.c) y ii.d) y cofinanciar las actuaciones ii.a), ii.b) y 
ii.c), tal y como figura en el anexo. A este respecto, el compromi-
so de cofinanciación se limita, única y exclusivamente, a los 
700.000 € asignados a ETS para este proyecto dentro del con-
junto de la periodificación de los proyectos tractores del Plan Es-
tratégico Comarcal (PEC) de Debabarrena - Zona de Actuación 
Prioritaria (ZAP). 

e)    Afrontar, únicamente respecto a las actuaciones i.a), i.b), 
i.c) y ii.d), en idéntico porcentaje, cualquier incremento económico 
que, sobre el precio de adjudicación de las obras, se produzca 
como consecuencia de: modificaciones contractuales, revisiones 
de precios y/o, en general, de cualquier incidencia que sobre-
venga en el curso del de sa rro llo de las actuaciones del presente 
convenio. 

Cuarta.    Compromisos del Ayuntamiento de Eibar. 
El Ayuntamiento de Eibar se compromete a: 

a)    Ceder a favor de ETS, con transmisión plena de los de-
rechos de propiedad intelectual, a los efectos de lo regulado en 
el art. 308.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, el proyecto constructivo «Proyecto de Ejecución 
para la construcción de un ascensor urbano y escaleras de ur-
banización junto al apeadero Uniber tsi tatea» elaborado por 
VAUMM arquitectura y urbanismo SLP en diciembre de 2107 
para el Ayuntamiento. 

b)    Colaborar con ETS y prestar el apoyo y la asistencia ac-
tiva necesaria para el buen fin de la redacción de los documen-
tos y proyecto de las actuaciones objeto del presente convenio. 

c)    Colaborar con la Dirección de Obra y prestar, de manera 
efectiva, la asistencia activa necesaria para la ejecución y el buen 
fin de las obras y actuaciones objeto del presente convenio. 

d)    Poner a disposición de ETS, libres de cargas o graváme-
nes y gratuitamente el/los suelos y/o vuelo/s de su titularidad 
necesarios para la ejecución de las actuaciones objeto del pre-
sente convenio. 
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e)    ii.a), ii.b) eta ii.c) jardueren kostu zenbatetsia kofinantza -
tzea, eranskinean agertzen den bezala. Horri dagokionez, bate-
rako finantzaketarako konpromisoa ETSri proiektu honetarako 
esleitutako 700.000 €-tik gorako kostu osora mugatzen da soil-
soilik, Debabarrena - Lehentasunezko Jarduketa Eremuko (LJE) 
Eskualdeko Plan Estrategikoko (EPE) trakzio-proiektuen periodi-
fikazioaren barruan. 

Udala behartuta dago ETSri dagozkion ordainketak epe ego-
kietan egi te ra, kontratazio-organoa berandutu ez dadin, eta, ha -
la egiten ez badu, atze ra penaren ondorioz sor daitezkeen kalte 
eta kalte-ordainen eran tzu le izango da.  
 

f)    Klausula honen e) letran aurrez adierazitakoaren arabera, 
ii.a), ii.b) eta ii.c) jarduketei dagokienez soilik, edozein igoera 
ekonomikori aurre egitea, jarduketen adjudikazio-prezioaren gai-
nean, kontratu-aldaketen, prezioen berrikuspenen edo, oro har, 
hi tzar men honen jarduketen garapenean gerta tzen den edozein 
gorabeheraren ondorioz.  
 

g)    Udal-jabari publiko gisa sar tze a ii.a) (eranskineko taulako 
2., 3. eta 4. atalak), ii.b) eta ii.c) (eranskineko taulako 6. atala) 
jarduketen obrak, behin harrera egiaztatuta, eta, ondorioz, man -
ten tzea, garbi tze a eta osorik kon tse rba tzea, bere kargura eta 
egoe ra onean eta segurtasun osoz.  
 

Salbuespen eta/edo salbuespen gisa, udal-jabarian sar tze ak 
ez du eragingo nasa han di tze a eta geltokiaren perimetroa ixtea, 
ii.b) jarduketan ja so tzen den bezala.  
 

ii.a), ii.b) eta ii.c) jarduketen obrak berritu edo hobetu nahi 
izanez gero, ETSren aldez aurreko baimena beharko da, trenbi-
de-linearen babes-eremuan da goe lako; horretarako, aldez au-
rretik, eskaera izapidetu beharko da ETSren aurre an, eta hark 
horren berri emango du. 

h)    Eibarko hiri gin tza-plangin tza egoki tzea, beharrezkoa iza -
nez gero, hi tzar men honen xede diren jarduketak gara tze ko.  
 

Bosgarrena.    Obrak jaso eta entrega tzea. 
Obren harrera legezko epeen barruan egingo da, zazpigarren 

klausulan aurreikusitako jarraipen-ba tzo rdeko kideak ber tan di-
rela. Kide horiek proiektuan zehaztutako lanen eta obra-eremuen 
inguruko era goz pe nak jarri ahal izango dituzte soilik. Eragozpen 
horien berri emango zaio obra-zuzendari tza ri jarraipen-ba tzo r -
dearen bidez, obrak har tze ko aurreikusitako eguna baino aste-
bete lehenago.  
 

Hi tza rmen honen xede diren obrak jasotakoan, Eibarko Uda -
la arduratuko da egin beharreko ii.a), ii.b) eta ii.c) jarduketen 
(instalazio guztiekin batera) obrak manten tze az, garbi tze az eta 
kon tse rba tzeaz, baita obra horiei dagokien beste edozein alder-
di manten tze az, garbi tze az eta kon tse rba tzeaz ere. 

Seigarrena.    Zergak eta tasak. 
Hi tza rmen honen xede diren jarduketak gauza tze ko ez da erai -

kun tzen, instalazioen eta obren gaineko zergarik aplikatuko, ezta 
hiri gin tza-espedienteak izapide tze agatiko tasarik, obra-lizen tzi a -
gatiko tasarik edo horiek gara tze agatiko okupazio-tasarik ere.  
 

Zazpigarrena.    Jardueren jarraipen eta Koordinazio Ba tzo r -
dea. 

Jarraipen Ba tzo rdea eratuko da lau ordezkarik osatuko du-
tena: «Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea» erakunde 
publikoaren bi ordezkarik eta Eibarko Udalaren bi ordezkarik. 
Ordezkari horiek hi tzar mena sina tzen duten alderdiek izendatu-
ko dituzte. 

e)    Cofinanciar el coste estimado de las actuaciones ii.a), 
ii.b) y ii.c), tal y como figura en el anexo. A este respecto, el com-
promiso de cofinanciación se limita, única y exclusivamente, a 
la totalidad del coste que exceda de los 700.000 € asignados a 
ETS para este proyecto dentro del conjunto de la periodificación 
de los proyectos tractores del Plan Estratégico Comarcal (PEC) 
de Debabarrena - Zona de Actuación Prioritaria (ZAP). 

El Ayuntamiento queda obligado a efectuar los pagos a ETS 
que le correspondan en los plazos adecuados para evitar la in-
cursión en mora del órgano de contratación, siendo responsa-
ble, en caso de no hacerlo, de todos los perjuicios y conceptos 
indemnizatorios que puedan derivarse de la demora. 

f)    Afrontar, únicamente respecto a las actuaciones ii.a), ii.b) 
y ii.c) y de acuerdo con lo indicado previamente en la letra e) de 
esta cláusula, cualquier incremento económico que, sobre el pre-
cio de adjudicación de las actuaciones, se produzca, como con-
secuencia de: modificaciones contractuales, revisiones de precios 
y/o, en general, de cualquier incidencia que sobrevenga en el 
curso del de sa rro llo de las actuaciones del presente convenio. 

g)    Incorporar, como dominio público municipal, una vez ve-
rificada la recepción, las obras de las actuaciones ii.a) (aparta-
dos 2, 3 y 4 de la tabla del anexo), ii.b) y ii.c) (apartado 6 de la 
tabla del anexo), en consecuencia, mantenerlas, limpiarlas y 
conservarlas íntegramente, a su cargo y en perfecto estado y 
con plena seguridad. 

Como excepción y/o salvedad, dicha incorporación al domi-
nio municipal no alcanzará a la ampliación del andén y al cierre 
perimetral de estación que se contempla, como resultado, en la 
actuación ii.b). 

Cualquier tipo de renovación o mejora de las obras de las 
actuaciones ii.a), ii.b) e ii.c) que se requiera deberá disponer de 
la previa autorización de ETS por encontrarse en la zona de pro-
tección de la línea ferroviaria; para lo que, previamente, deberá 
tramitarse su solicitud ante ETS, quien informará sobre la misma. 

h)    Adecuar el planeamiento urbanístico de Eibar, en el ca -
so de que así fuera necesario, para el de sa rro llo de las actua-
ciones objeto del presente convenio. 

Quinta.    Recepción y entrega de las obras. 
La recepción de las obras se llevará a efecto, en los plazos 

legales, y se dará cuenta de la misma a los miembros integrantes 
de la comisión de seguimiento prevista en la Cláusula Séptima, 
quienes podrán presentar objeciones únicamente sobre los tra-
bajos y ámbitos de las obras definidos en el proyecto. Estas ob-
jeciones serán puestas en conocimiento de la dirección de obra 
a través de la comisión de seguimiento con una semana de an-
telación con respecto a la fecha prevista para la recepción. 

Recepcionadas las obras objeto de este Convenio el Ayunta-
miento de Eibar, será el encargado del mantenimiento, limpieza 
y conservación, una vez ejecutadas, de las obras de las actua-
ciones ii.a), ii.b) y ii.c) a de sa rro llarse, con todas sus instalacio-
nes, así como de cualquier otro aspecto que les corresponda. 

Sexta.    Impuestos y tasas. 
La ejecución de las actuaciones objeto del presente Conve-

nio no estará sujeta al Impuesto de construcciones, instalacio-
nes y obras, ni tampoco a cualesquiera tasas por tramitación de 
expedientes urbanísticos, tasas por licencia de obras y/o tasas 
por ocupación por el de sa rro llo de las mismas. 

Séptima.    Comisión de Seguimiento y coordinación de las 
actuaciones. 

Se constituirá una Comisión de Seguimiento que estará for-
mada por un total de cuatro representantes, dos representantes 
de ETS y dos representantes del Ayuntamiento de Eibar, que se-
rán designados, respectivamente, por las partes firmantes del 
presente Convenio. 
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Eginkizun hauek izango ditu: 

a)    Hi tza rmen honetan aurreikusitako jarduketak behar 
bezala gauza tzen direla egiazta tze ko jarraipena egitea, elkarren 
arteko informazioa ahalbide tze ko eta bakoi tza ren konpromisoak 
behar bezala be te tze ko irizpideak eta moduak zehaztuz, eta alde 
bakoi tza ri dagozkion izapideak arin tzen saiatuz.  
 

b)    Organo eskudunek onartu ondoren, hala badagokio, ur-
terokoak berregoki tze a proposa tze a eta berrestea, finan tza-
ekarpenak obren exekuzio-erritmora egoki tze ko, betiere urtero-
koen banaketa horrek hi tzar menean jasotako zenbatekoen igoera 
ekonomikorik ez badakar, ez eta indarraldiaren epea han di tze a 
ere. Bestela, ekarpen ekonomikoen araubide berria berariaz 
arautuko duen hi tzar menaren gehigarri bat izapidetu beharko 
da, baita hura gauza tze ko aurreikusitako urtekoak ere.  
 

c)    Interpretazio- eta bete tze-arazoak ebaztea, eta batak bes -
teari informazioa emateko eta dagozkion konpromisoak behar 
bezala be te tze ko irizpideak eta moduak zehaztea.  
 

d)    Kasu bakoi tze an behar diren izapideak, azkar egitea era -
gozten duten oztopoak, ken tze ko lagun tza ematea. 

e)    Ba tzo rde horren bileren akten kopiak bidal tzea, bai eta 
berari esleitutako eginkizunak gara tze an eta gau za tze an ematen 
diren gainerako dokumentuak ere, eta alderdi sina tza ileei bi dal -
tzea. 

Hi tza rmena indarrean dagoen bitartean, Ba tzo rde hori nor-
malean bi hilean behin bilduko da, edo alderdietako batek pro-
posatuta. Ba tzo rdea jarduketak ondo joan daitezen behar den 
guztietan bilduko da, eta Lehendakari tza eta Idazkari tza Euskal 
Trenbide Sareari egokituko zaizkio. 

Horri dagokionez, hi tzar mena behar bezala era tze ko, hi tzar -
menean parte har tzen duten alderdi guztien ordezkariek egon 
beharko dute ber tan. Erabakiak kideen gehiengoz hartuko dira.

 

Ba tzo rde horren bileretara bildu ahal izango dira esku har -
tzen duten administrazioetako teknikariak edo ordezkariak, bai 
eta, hala badagokio, hi tzar men honen arabera hartutako kon-
promisoak be te tze ko komenigarri tzat jo tzen diren beste erakunde 
edo entitate ba tzu etako ordezkariak ere, alderdiek hala ados ten 
badute. Hi tza izango dute, baina botorik ez.  
 

ETSk jarduketak egin bitartean gerta tzen diren gertaera esan -
gura tsu enen berri emango dio Ba tzo rdeari.  
 

Hi tza rmenean jarraipen-ba tzo rdearen tzat berariaz aurreikus -
ten ez den guztian, SPAJ 1eko 40/2015 Legean araututako kide 
ani tze ko organoen araubidea aplikatuko da.  
 

Jarraipen Ba tzo rdeak Ba tzo rde Tekniko bat izendatuko du 
obraren alderdi teknikoen jarraipena eta kontrola egi te ko, egoki -
tzat jo tzen badu; kasu horretan, alderdi bakoi tzak kide bat izen-
datuko du. 

Zor tzi garrena.    Hi tza rmenaren araubidea eta interpretazioa. 
Hi tza rmen hau administrazioen artekoa da, Sektore Publi-

koaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 
47.2.a) artikuluaren arabera interpretatu eta gara tze ko, tresna 
horiei aplikatu beharreko ordenamendu juridiko-administrati-
boa bete beharko da. 

Jarraipen Ba tzo rdeari dagokio hi tzar men hau interpreta tze an 
edo gau za tze an sor daitezkeen arazoak konpon tzea, aurreko klau-
sulan esandakoaren arabera. Hori posible ez bada, Administra-
zioarekiko Auzietarako Jurisdikzioaren ardura izango da, da gozkion 
lege organiko, eskumen eta erritualekin bat etorriz.  
 

Sus funciones serán las siguientes: 

a)    Llevar a cabo el seguimiento de la normal ejecución de 
las actuaciones previstas en el presente Convenio, determinan-
do los criterios y modos para posibilitar la mutua información y 
adecuado cumplimiento de los compromisos respectivos, tra-
tando de agilizar el cumplimiento de los trámites que correspon-
dan a cada una de las partes. 

b)    Proponer y ratificar una vez aprobados por los órganos 
competentes, en su caso, reajustes de anualidades para ajustar 
las aportaciones financieras al ritmo de ejecución de las obras, 
siempre que dicha distribución de anualidades no suponga un 
incremento económico de los importes recogidos en el convenio, 
ni un incremento del plazo de su vigencia. En otro caso, será ne-
cesaria la tramitación de una adenda al convenio en la que se 
regule expresamente el nuevo régimen de aportaciones econó-
micas, así como de anualidades previstas para su ejecución. 

c)    Resolución de problemas de interpretación y cumplimien -
to que puedan plantearse, determinando los criterios y modos 
para posibilitar la mutua información y adecuado cumplimiento 
de los compromisos respectivos. 

d)    Facilitar la remoción de los obstáculos que entorpezcan 
la celeridad de los trámites requeridos en cada caso. 

e)    Enviar las copias de las actas de las reuniones de esta 
comisión, así como el resto de los documentos que se emitan 
en el de sa rro llo y ejecución de las funciones asignadas a ella, 
que serán remitidas a las partes firmantes. 

Durante la vigencia del Convenio, esta Comisión se reunirá 
con carácter ordinario cada 2 meses o a propuesta de cualquie-
ra de las partes. La Comisión se reunirá siempre que lo requiera 
la buena marcha de las actuaciones, correspondiendo la Presi-
dencia y la Secretaría de la misma a Euskal Trenbide Sarea. 

A este respecto, para su válida constitución deberán estar 
presentes los representantes de todas las partes intervinientes 
en el convenio. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de sus 
miembros. 

A las reuniones de dicha comisión se podrán incorporar, por 
acuerdo de las partes, con voz pero sin voto, aquellos técnicos 
o representantes de las Administraciones intervinientes, así 
como en su caso, representantes de otros organismos o entida-
des cuya presencia se considere conveniente para el cumpli-
miento de los compromisos asumidos en virtud del presente 
convenio. 

ETS dará cuenta a la Comisión de los acontecimientos más 
significativos que se produzcan durante la ejecución de las ac-
tuaciones. 

En lo no previsto expresamente en el convenio para la comi-
sión de seguimiento, le será aplicable el régimen de los órganos 
colegiados regulado en Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régi-
men Jurídico del Sector Público. 

La Comisión de Seguimiento nombrará una Comisión Técni-
ca encargada del seguimiento y control de los aspectos técnicos 
de la obra, si lo así considerase, en cuyo caso cada parte desig-
nará un integrante. 

Octava.    Régimen e interpretación del Convenio. 
El presente Convenio es de tipo interadministrativo, de los 

contemplados en el art. 47.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de oc-
tubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, rigiéndose en su 
interpretación y de sa rro llo por el ordenamiento jurídico adminis-
trativo aplicable a estos instrumentos. 

La resolución de los problemas de interpretación que pueda 
plantear el presente Convenio o su ejecución corresponderá a la 
Comisión de Seguimiento, según lo referido en la Cláusula ante-
rior; si no fuera posible, corresponderá su conocimiento al Orden 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de conformidad con 
la ley orgánica, competencial y rituaria correspondientes. 
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Bedera tzi garrena.    Hi tza rmenaren ondorioak eta iraupena. 
Hi tza rmenak ez ditu parte-har tza ileak behartuko eskumenei 

uko egi te ra edo haiek alda tze ra. Hi tzar menaren ondorioz har tzen 
dituzten konpromisoei da txe zkien eran tzu kizunak bakarrik har -
tzen dituzte beren gain. 

Hitzarmenak sinatzen denetik aurrera sortuko ditu ondorioak 
eta behartuko ditu esku hartzen duten alderdiak, eta obrak amaitu 
arte iraungo du; nolanahi ere, ezin izango da lau urtetik gorakoa 
izan. Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 
40/2015 Legearen 49.h) artikulua. 

Azaldutakoa alde batera utzi gabe eta Sektore Publikoaren 
Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 49.h).2 
artikuluaren arabera, Hi tzar menaren sina tza ileek aho batez era-
baki ahal izango dute hi tzar mena beste lau urtez luza tzea, ge-
hieneko epea amaitu aurretik.  
 

Hamargarrena.    Hi tza rmena azken tzea. 
Hi tza rmen hau bere xede diren konpromisoak eta jarduketak 

bete tze agatik edo sun tsia raz te ko arrazoiren batengatik iraun gi -
ko da. 

Sun tsi arazteko arrazoiak dira: 

a)    Hi tza rmenaren indarraldia amai tze a hura luza tze ko era-
bakirik hartu gabe. 

b)    Sina tza ile guztiek aho batez hala erabaki tzea. 

c)    Sina tza ileetako batek bere gain hartutako betebeharrak 
eta konpromisoak ez bete tzea. 

Aldeetako batek bere gain hartutako betebehar eta konpro-
misoak bete tzen ez baditu, besteak eskubidea izango du zorrotz 
bete dadin edo hi tzar mena sun tsi araz dadin es ka tze ko. 

Kasu horretan, alderdietako edozeinek errekerimendu bat ja-
kinarazi ahal izango dio ez-bete tze a egin duen beste alderdiari, 
epe jakin batean bete di tzan bete gabeko tzat jo tzen diren bete-
beharrak edo konpromisoak. Errekerimendu hori zazpigarren klau-
sulan aipatutako Ba tzo rdeari ere jakinaraziko zaio, hi tzar me naren 
jarraipena, zain tza eta kontrola egiteaz ardura tzen baita.  
 

Errekerimenduan adierazitako epea igarotakoan ez-bete tze ak, 
bere horretan jarrai tzen badu, igorri zuen alderdiak beste alderdi 
sina tza ileari jakinaraziko dio hi tzar mena sun tsia raz te ko arrazoia, 
eta hi tzar mena sun tsi tu tzat joko da. Hi tzar mena arrazoi horren-
gatik sun tsi arazten bada, ez-bete tze ak eragindako kalteen kalte-
ordaina jaso ahal izango da. 

d)    Hi tza rmenaren deuseztasuna deklara tzen duen erabaki 
judiziala. 

Ebazpena bada, alderdiek zehaztu beharko dituzte exeku-
zioan dauden lanak amai tze ko eta ordain tze ko bal din tzak. Era 
berean, erabakiko dute zer obra diren ezinbestekoak dagoene-
ko eginda daudenak ez honda tze ko eta erabilera publikorako 
entregatu ahal izateko. 

Hamaikagarrena.    Herri Kontuen Euskal Epaitegira bidal tzea. 
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 

40/2015 Legearen (SPAJL) 53.1 artikuluan agindutakoarekin 
bat etorriz, hi tzar men hau elektronikoki igorri beharko zaio Herri 
Kontuen Euskal Epaitegiari, sinatu eta hurrengo hiru hilabetee-
tan. 

Halaber, SPAJLren 53.2 artikuluan xe da tu ta koa ren arabera, 
honako hauek ere jakinaraziko dira: epeen aldaketak, luzape-
nak edo aldaketak, hartutako konpromiso ekonomikoen zenba-
tekoen aldaketak eta hi tzar menaren azken tzea. 

Eibar, 2025eko urriaren 3a.—Jon Iraola Iriondo, alkatea.  
(7024) 

Novena.    Efectos y duración del Convenio. 
El Convenio no supondrá renuncia ni alteración de las com-

petencias de las partes intervinientes, que asumen únicamente 
responsabilidades inherentes a los compromisos que contraen 
en virtud del mismo. 

El Convenio surtirá efectos y obligará a las partes intervi-
nientes desde su firma y durará hasta la terminación de las 
obras, sin que en ningún caso pueda exceder los cuatro años de 
vigencia del ordinal 1.º del art. 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Sin perjuicio de lo expuesto y al amparo de lo preceptuado 
expresamente en el ordinal 2.º del art. 49.h) de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en 
cualquier momento antes de la finalización del plazo máximo, 
los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su 
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales. 

Décima.    Extinción del Convenio. 
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de 

los compromisos y actuaciones que constituyen su objeto o por 
incurrir en causa de resolución. 

Son causa de resolución: 

a)    El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin ha-
berse acordado la prórroga del mismo. 

b)    El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c)    El incumplimiento de las obligaciones y compromisos 
asumidos por parte de alguno de los firmantes. 

El incumplimiento por alguna de las partes de las obligaciones 
y compromisos asumidos facultará a la otra, o para exigir su es-
tricto cumplimiento, o para solicitar la resolución del Convenio. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la 
otra incumplidora un requerimiento para que cumpla en un de-
terminado plazo con las obligaciones o compromisos que se con-
sideran incumplidos. Este requerimiento será igualmente comu-
nicado a la Comisión referida en la Cláusula Séptima, en su 
condición de responsable del seguimiento, vigilancia y control 
de la ejecución del Convenio. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persis-
tiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra 
parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por 
esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios 
causados por el incumplimiento. 

d)    Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Con-
venio. 

En caso de resolución, las partes determinarán las condicio-
nes para la finalización y pago de los trabajos que se hallen en 
ejecución y de las obras estrictamente indispensables para que 
las ya ejecutadas no se deterioren y puedan ser entregadas al 
uso público. 

Undécima.    Remisión al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 
De conformidad con lo preceptuado en art. 53.1 de la Ley 

40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públi-
co (LRJSP), dentro de los tres meses siguientes a la suscripción 
del presente Convenio, deberá remitirse el mismo electrónica-
mente al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

Igualmente se comunicarán las modificaciones, prórrogas o 
variaciones de plazos, alteración de los importes de los compro-
misos económicos asumidos y la extinción del propio convenio, 
según lo dispuesto en art. 53.2 LRJSP. 

Eibar, a 3 de octubre de 2025.—El alcalde, Jon Iraola Iriondo.
(7024) 
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I. ERANSKINA-HITZARMENAREN PLAN EKONOMIKOA/ANEXO I-PLAN ECONÓMICO CONVENIO 
 

 Guztizkoak 
Totales 2026 2027 2028 

INBERTSIOA/INVERSIÓN  

ETS JARDUKETAK/ACTUACIONES ETS 4.993.121,71 856.000,00 3.200.000,00 937.121,71 

UDALAREN JARDUKETAK/ACTUACIONES AYUNTAMIENTO 726.720,56  351.720,56 375.000,00 

INBERTSIOA GUZTIRA/TOTAL INVERSIÓN 5.719.842,27 856.000,00 3.551.720,56 1.312.121,71 

FINANTZIAZIOA/FINANCIACIÓN  

EUSKAL TRENBIDE SAREA 4.993.121,71 856.000,00 3.200.000,00 937.121,71 

EUSKAL TRENBIDE SAREA (FONDOS ZAP) 700.000,00  325.000,00 375.000,00 

EIBARKO UDALA/AYUNTAMIENTO DE EIBAR 26.720,56  26.720,56  

FINANTZIAZIOA GUZTIRA/TOTAL FINANCIACIÓN 5.719.842,27 856.000,00 3.551.720,56 1.312.121,71 
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